

TABLA DE VALORACION EXPEDIENTES CONTRATACION

EMSULE S.A.

Expediente contratación: 001/2010 **LOTE 1 OBRA CONSTRUCCION MANZANA 15 PP5**

Criterios		
Precio	60	Mediante formula lineal sobre maximo, media y valor contratación
Memoria Técnica	18	Memoria, Desarrollo, soluciones y justificación Presupuesto
Plan de Obra	8	Planificación: sobre las medias de las ofertas y características de facturación mensual
Equipo Humano y medios aux.	10	Personal Técnico, trabajadores fijos y medios auxiliares
Plan de Aseguramiento de la Calidad	2	Disponibilidad de medios, gestion resisuos y plan de calidad
Mejoras Técnicas y Económicas	2	Confortabilidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente, mantenimiento, apoyo a la calidad, etc..

Concepto:	Precio	Memoria Técnica	Plan de Obra	Equipo Humano y medios aux.	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Mejoras Técnicas y Económicas
Numero de Puntos máximo por criterio:	60	18	8	10	2	2

	BAJA s/oferta	BAJA real	OFERTA	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	Total Puntos sin Precio	TOTAL PUNTOS		
7	OGENSA	22,22	22,22%	11.487.019,41	59,3	14,9	6,0	5,0	2,0	2,0	29,9	89,24	OGENSA
28	ORTIZ	15,00	15,00%	12.553.312,55	54,0	16,6	8,0	7,0	2,0	1,5	35,1	89,12	ORTIZ
13	ISO-URBOPAMA	19,96	19,96%	11.820.789,69	57,7	11,5	8,0	8,0	1,5	0,5	29,5	87,17	ISO-URBOPAMA
17	ISOLUX-CORSAN	17,33	17,33%	12.209.204,10	55,7	13,2	8,0	7,0	2,0	1,0	31,2	86,94	ISOLUX-CORSAN
9	DRAGADOS	17,82	17,82%	12.136.837,94	56,1	12,1	8,0	4,0	1,5	1,5	27,1	83,20	DRAGADOS
11	AVINTIA	20,31	20,31%	11.769.008,92	57,9	10,0	5,0	7,0	1,5	0,5	24,0	81,93	AVINTIA
30	SEDESA	21,94	21,94%	11.528.428,43	59,1	5,6	6,0	7,0	2,0	1,5	22,1	81,23	SEDESA
18	FCC	13,02	13,02%	12.845.731,00	47,0	13,2	8,0	7,0	2,0	1,0	31,2	78,18	FCC
10	ALDESA	23,12	23,12%	11.354.101,99	60,0	7,5	2,5	3,0	2,0	2,0	17,0	77,00	ALDESA
26	WINTERRA	17,05	17,05%	12.250.556,19	55,5	5,4	7,0	5,0	1,5	1,5	20,4	75,93	WINTERRA
14	ACCIONA Infraestructuras	15,06	15,06%	12.544.451,39	54,1	9,5	7,0	2,0	1,5	1,5	21,5	75,57	ACCIONA Infraestructuras
27	CONDISA	12,00	14,50%	12.627.155,56	43,3	13,0	8,0	7,0	1,5	1,5	31,0	74,30	CONDISA
8	CMS Construciones	11,68	11,68%	13.043.147,00	42,1	13,1	8,0	6,0	2,0	1,8	30,9	73,04	CMS Construciones
21	VIAS	17,96	17,96%	12.116.161,91	56,2	4,8	3,5	5,0	2,0	1,5	16,8	73,00	VIAS
33	ECISA	18,02	18,02%	12.107.300,74	56,2	7,5	3,0	3,0	2,0	0,5	16,0	72,25	ECISA
1	INGECONSER	16,67	16,67%	12.306.687,21	55,3	7,3	0,0	4,0	2,0	1,0	14,3	69,55	INGECONSER
40	ANDOBRES	22,01	22,01%	11.518.033,48	59,2	4,1	0,0	2,0	2,0	1,5	9,6	68,78	ANDOBRES
42	NORIEGA	17,40	17,40%	12.198.343,28	55,8	4,3	3,0	2,0	2,0	0,0	11,3	67,09	NORIEGA
22	SACYR	11,06	11,06%	13.134.900,82	39,9	13,0	4,0	4,0	1,5	1,5	24,0	63,91	SACYR
43	EDITEC	12,81	12,81%	12.876.744,96	46,2	5,0	0,5	5,0	2,0	1,0	13,5	59,72	EDITEC
5	OPROLER-OyP + FERBOCAR UTE	10,80	10,80%	13.173.593,88	39,0	12,2	2,0	2,0	1,5	1,0	18,7	57,67	OPROLER-OyP + FERBOCAR UTE
16	BRUESA Construcción	11,46	11,46%	13.075.915,01	41,3	2,5	1,5	10,0	0,0	0,0	14,0	55,35	BRUESA Construcción
23	FERROVIAL	8,77	8,77%	13.473.965,01	31,6	6,0	5,0	7,0	2,0	1,0	21,0	52,64	FERROVIAL
2	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	9,50	9,50%	13.365.585,71	34,3	8,0	2,0	4,0	2,0	2,0	18,0	52,28	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYEC
6	OCA OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS	9,38	9,38%	13.383.308,04	33,8	8,0	0,0	2,0	1,5	0,5	12,0	45,84	OCA OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS
41	CHM + RYCSA UTE-1	9,80	9,80%	13.321.279,91 €	35,4	3,5	3,0	1,0	2,0	0,0	9,5	44,86	CHM + RYCSA UTE-1
4	ASSIGNIA	6,02	6,03%	13.878.392,14	21,7	11,5	1,0	6,0	1,5	1,0	21,0	42,72	ASSIGNIA
3	GRUPO OLIGARRY	8,37	8,37%	13.532.470,93	30,2	4,5	0,0	0,0	2,0	0,0	6,5	36,70	GRUPO OLIGARRY
MEDIA:		14,97	14,97%	12.558.300,97		8,85	4,21	4,71	1,75	1,08	20,6		

Ofertas presentadas y admitidas: 28
 Oferta mas baja: 23,12 23,12% 11.354.101,99

Base de licitación: 14.768.603,00

Se propone la adjudicación de este expediente a : **OGENSA** Máximo: 35,10 89,24

TABLA DE VALORACION EXPEDIENTES CONTRATACION

EMSULE S.A.

Expediente contratación: 001/2010 **LOTE 2 OBRA CONSTRUCCION MANZANA 16 PP5**

Criterios

Precio	60	Mediante formula lineal sobre maximo, media y valor contratación
Memoria Técnica	18	Memoria, Desarrollo, soluciones y justificación Presupuesto
Plan de Obra	8	Planificación: sobre las medias de las ofertas y características de facturación mensual
Equipo Humano y medios aux.	10	Personal Técnico, trabajadores fijos y medios auxiliares
Plan de Aseguramiento de la Calidad	2	Disponibilidad de medios, gestion resisuos y plan de calidad
Mejoras Técnicas y Económicas	2	Confortabilidad y Medio Ambiente, mantenimiento, apoyo a la calidad, etc..

Concepto:

Numero de Puntos máximo por criterio:

				Precio	Memoria Técnica	Plan de Obra	Equipo Humano y medios aux.	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Mejoras Técnicas y Económicas				
				60	18	8	10	2	2				
	BAJA s/oferta	BAJA real	OFERTA	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	Total Puntos sin Precio	TOTAL PUNTOS		
27	CONDISA	11,00	11,00%	11.895.357,72	54,8	13,6	6,0	7,0	1,5	1,5	29,6	84,42	
17	ISOLUX-CORSAN	13,47	13,47%	11.565.227,72	56,8	10,1	7,0	7,0	2,0	1,5	27,6	84,39	
22	SACYR	12,30	12,30%	11.721.605,30	55,9	12,0	8,0	4,0	1,5	1,5	27,0	82,86	
11	MORKAITZ y COFRENSA	17,49	17,49%	11.027.495,42	60,0	9,0	6,0	4,0	1,5	0,5	21,0	81,00	
30	SEDESA	14,06	14,06%	11.485.811,47	57,3	7,0	5,0	7,0	2,0	1,5	22,5	79,76	
28	ORTIZ	9,00	9,00%	12.162.669,13	48,7	13,6	6,0	7,0	1,5	1,5	29,6	78,34	
21	VIAS	11,23	11,23%	11.864.616,90	55,0	7,7	3,5	8,0	2,0	1,5	22,7	77,70	
38	BIKANI	12,41	12,41%	11.706.344,41	55,9	7,7	3,0	8,0	1,5	1,0	21,2	77,15	
42	NORIEGA	14,90	14,90%	11.374.052,34	57,9	9,3	3,0	4,0	2,0	0,0	18,3	76,23	
10	ALDESA	16,93	16,93%	11.102.779,39	59,6	7,5	2,0	2,0	2,0	2,0	15,5	75,05	
26	WINTERRA	15,55	15,55%	11.287.224,26	58,5	4,5	3,0	6,0	1,5	1,5	16,5	74,95	
9	DRAGADOS	10,29	10,29%	11.990.253,26	54,3	9,5	0,0	7,0	1,5	1,5	19,5	73,75	
43	EDITEC	11,08	13,09%	11.616.051,20	54,9	4,0	7,0	5,0	1,5	1,0	18,5	73,39	
19	CRC	15,10	15,10%	11.347.369,33	58,1	10,0	2,0	1,0	0,5	1,0	14,5	72,59	
13	ISO-URBOPAMA	6,97	6,90%	12.443.990,21	37,7	13,5	8,0	7,0	1,5	1,0	31,0	68,75	
2	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	9,50	9,50%	12.095.841,27	51,4	9,0	0,0	4,0	2,0	2,0	17,0	68,45	
1	INGECONSER	10,16	10,16%	12.007.632,38	54,2	6,8	0,0	4,0	2,0	0,5	13,3	67,45	
34	CHM + RYCSA UTE	9,86	9,86%	12.047.725,22	53,4	6,4	0,0	4,0	2,0	0,5	12,9	66,30	
37	ESDEHOR	7,23	7,23%	12.399.240,08	39,2	15,8	6,0	1,0	2,0	1,0	25,8	64,96	
14	ACCIONA Infraestructuras	7,02	7,02%	12.427.307,42	38,0	9,6	7,0	7,0	1,5	1,5	26,6	64,62	
18	FCC	6,15	6,15%	12.543.588,00	33,3	11,9	8,0	7,0	2,0	1,0	29,9	63,21	
3	GRUPO OLIGARRY	10,65	8,85%	12.183.382,21	54,5	5,0	0,0	1,0	2,0	0,0	8,0	62,54	
23	FERROVIAL	7,99	7,99%	12.297.857,43	43,3	3,5	1,5	7,0	2,0	1,0	15,0	58,27	
8	CMS Construciones	2,32	2,32%	13.055.301,00	12,6	16,5	8,0	8,0	2,0	1,8	36,3	48,86	
16	BRUESA Construcción	4,53	4,53%	12.760.640,30	24,5	2,5	5,0	9,0	0,0	0,0	16,5	41,03	
5	OPROLER-OyP + FERBOCAR UTE	4,00	4,00%	12.830.947,65	21,7	9,1	3,0	3,0	1,5	0,5	17,1	38,76	
32	INTERSA	3,60	3,60%	12.884.409,93	19,5	3,5	2,5	7,0	1,0	0,5	14,5	34,00	
20	SRH	3,12	3,12%	12.948.564,67	16,9	8,3	2,0	4,0	2,0	0,5	16,8	33,70	
7	OGENSA	20,80	20,80%	10.585.531,81	0,0	9,2	6,0	5,0	2,0	2,0	24,2	24,20	
6	OCA OBRAS CAMINOS y ASFALTOS	0,28	0,28%	13.328.146,87	1,5	4,2	0,0	4,0	1,5	0,5	10,2	11,72	
MEDIA:				9,97	9,97%	12.032.898,81		8,68	3,95	5,30	1,65	1,06	20,6

Ofertas presentadas y admitidas:

30

Oferta mas baja:

20,80 20,80% 10.585.531,81

Base de licitación:

13.365.570,47

Se propone la adjudicación de este expediente a :

CONDISA

36,30

Máximo:

84,42

TABLA DE VALORACION EXPEDIENTES CONTRATACION

EMSULE S.A.

Expediente contratación: 001/2010 **LOTE 3 OBRA CONSTRUCCION MANZANA 17 PP5**

Criterios

Precio	60	Mediante formula lineal sobre maximo, media y valor contratación
Memoria Técnica	18	Memoria, Desarrollo, soluciones y justificación Presupuesto
Plan de Obra	8	Planificación: sobre las medias de las ofertas y características de facturación mensual
Equipo Humano y medios aux.	10	Personal Técnico, trabajadores fijos y medios auxiliares
Plan de Aseguramiento de la Calidad	2	Disponibilidad de medios, gestion resisuos y plan de calidad
Mejoras Técnicas y Económicas	2	Confortabilidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente, mantenimiento, apoyo a la calidad, etc..

Concepto:	Precio	Memoria Técnica	Plan de Obra	Equipo Humano y medios aux.	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Mejoras Técnicas y Económicas
Numero de Puntos máximo por criterio:	60	18	8	10	2	2

	BAJA s/oferta	BAJA real	OFERTA	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	Total Puntos sin Precio	TOTAL PUNTOS	
17 ISOLUX-CORSAN	10,42	10,42%	11.702.608,48	57,2	17,1	8,0	9,0	2,0	1,5	37,6	94,85	ISOLUX-CORSAN
30 SEDESA	14,38	14,38%	11.184.959,84	60,0	4,7	7,0	7,0	2,0	1,0	21,7	81,70	SEDESA
7 OGENSA	6,66	6,66%	12.193.809,72	54,6	14,6	4,0	4,0	2,0	2,0	26,6	81,23	OGENSA
18 FCC	5,12	5,12%	12.394.993,00	48,0	14,2	8,0	7,0	1,5	1,0	31,7	79,75	FCC
12 AVINTIA	5,98	5,98%	12.282.994,59	54,2	9,0	7,0	4,0	1,5	1,0	22,5	76,66	AVINTIA
21 VIAS	8,20	8,20%	11.992.626,23	55,7	7,0	4,0	5,0	2,0	1,5	19,5	75,20	VIAS
26 WINTERRA	9,05	9,05%	11.881.583,40	56,3	5,5	3,5	5,0	1,5	1,5	17,0	73,29	WINTERRA
43 EDITEC	7,71	7,71%	12.056.278,00	55,4	7,0	1,0	5,0	1,5	1,0	15,5	70,86	EDITEC
40 ANDOBRAS	10,80	10,80%	11.652.965,80	57,5	6,2	0,0	3,0	2,0	1,5	12,7	70,21	ANDOBRAS
42 NORIEGA	8,16	8,17%	11.996.835,89	55,7	5,6	0,0	2,0	2,0	0,5	10,1	65,77	NORIEGA
3 GRUPO OLIGARRY	10,21	10,21%	11.730.042,59	57,1	4,0	0,0	0,0	2,0	0,5	6,5	63,60	GRUPO OLIGARRY
9 DRAGADOS	4,52	4,52%	12.473.376,40	42,4	9,6	2,0	4,0	1,5	1,0	18,1	60,52	DRAGADOS
14 ACCIONA Infraestructuras	1,59	1,59%	12.856.603,51	14,9	8,2	7,0	7,0	1,5	2,0	25,7	40,62	ACCIONA Infraestructuras
13 ISO-URBOPAMA	0,00	0,00%	13.063.862,54	0,0	8,5	5,0	8,0	1,5	1,0	24,0	24,00	ISO-URBOPAMA
1 INGECONSER	0,61	0,61%	12.984.105,21	5,7	7,7	0,0	4,0	2,0	0,5	14,2	19,92	INGECONSER
16 BRUESA Construcción	0,16	0,16%	13.042.740,57	1,5	2,5	5,0	9,0	0,0	0,0	16,5	18,00	BRUESA Construcción
39 PEYBER HISPANICA	0,00	0,00%	13.063.863,00	0,0	5,4	2,0	4,0	2,0	1,5	14,9	14,90	PEYBER HISPANICA
2 OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	0,00	0,00%	13.063.863,00	0,0	6,8	0,0	4,0	2,0	2,0	14,8	14,80	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYEC
MEDIA:	5,75	5,75%	12.312.117,32		7,98	3,53	5,06	1,69	1,17	19,4		

Ofertas presentadas y admitidas: 18

Oferta mas baja: 14,38 14,38% 11.184.959,84

Base de licitación: 13.063.863,00

Se propone la adjudicación de este expediente a :

ISOLUX-CORSAN

37,60
Máximo: 94,85

TABLA DE VALORACION EXPEDIENTES CONTRATACION

EMSULE S.A.

Expediente contratación: 001/2010 **LOTE 4 OBRA CONSTRUCCION MANZANA 18 PP5**

Criterios		
Precio	60	Mediante formula lineal sobre maximo, media y valor contratación
Memoria Técnica	18	Memoria, Desarrollo, soluciones y justificación Presupuesto
Plan de Obra	8	Planificación: sobre las medias de las ofertas y características de facturación mensual
Equipo Humano y medios aux.	10	Personal Técnico, trabajadores fijos y medios auxiliares
Plan de Aseguramiento de la Calidad	2	Disponibilidad de medios, gestion resisuos y plan de calidad
Mejoras Técnicas y Económicas	2	Confortabilidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente, mantenimiento, apoyo a la calidad, etc..

Concepto:	Precio	Memoria Técnica	Plan de Obra	Equipo Humano y medios aux.	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Mejoras Técnicas y Económicas
Numero de Puntos máximo por criterio:	60	18	8	10	2	2

	BAJA s/oferta	BAJA real	OFERTA	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	Total Puntos sin Precio	TOTAL PUNTOS		
17	ISOLUX-CORSAN	17,61	17,61%	12.637.522,80	57,1	11,9	8,0	7,0	2,0	1,5	30,4	87,54	ISOLUX-CORSAN
28	ORTIZ	16,20	16,20%	12.853.797,92	55,7	12,3	7,0	7,0	2,0	1,5	29,8	85,54	ORTIZ
7	OGENSA	13,13	13,13%	13.324.694,81	49,0	15,7	8,0	8,0	2,0	2,0	35,7	84,73	OGENSA
14	ACCIONA Infraestructuras	16,20	16,20%	12.853.797,92	55,7	9,5	8,0	7,0	2,0	2,0	28,5	84,24	ACCIONA Infraestructuras
22	SACYR	14,56	14,56%	13.104.877,93	54,1	14,0	8,0	4,0	1,5	1,5	29,0	83,10	SACYR
42	NORIEGA	18,01	18,02%	12.574.719,97	57,5	11,2	7,0	4,0	2,0	1,0	25,2	82,74	NORIEGA
38	BIKANI	16,38	16,38%	12.825.736,71	55,9	10,5	3,0	8,0	2,0	1,5	25,0	80,92	BIKANI
23	FERROVIAL	15,36	15,36%	12.982.080,54	54,9	6,5	8,0	7,0	2,0	1,5	25,0	79,90	FERROVIAL
9	DRAGADOS	17,54	17,54%	12.648.259,86	57,1	9,5	3,0	7,0	1,5	1,5	22,5	79,57	DRAGADOS
26	WINTERRA	20,05	20,05%	12.263.259,47	59,6	5,0	2,5	6,0	1,5	1,5	16,5	76,08	WINTERRA
21	VIAS	19,72	19,72%	12.313.877,05	59,3	3,0	1,0	8,0	2,0	2,0	16,0	75,25	VIAS
12	AVINTIA	20,47	20,47%	12.199.225,29	60,0	7,0	0,0	4,0	1,5	1,5	14,0	74,00	AVINTIA
18	FCC	11,40	11,40%	13.590.054,00	42,6	16,1	7,0	4,0	2,0	1,0	30,1	72,67	FCC
43	EDITEC	18,38	18,38%	12.520.149,20	57,9	5,5	1,0	4,0	2,0	1,5	14,0	71,91	EDITEC
8	CMS Construciones	10,50	10,50%	13.728.216,00	39,2	14,8	7,0	6,0	2,0	1,8	31,6	70,81	CMS Construciones
19	CRC	16,50	16,50%	12.807.781,94	56,0	9,5	1,0	1,0	2,0	1,0	14,5	70,54	CRC
1	INGECONSER	16,49	16,49%	12.809.327,43	56,0	4,0	1,5	4,0	1,5	1,0	12,0	68,03	INGECONSER
33	ECISA	15,50	15,50%	12.961.168,55	55,0	5,4	0,0	4,0	2,0	0,5	11,9	66,94	ECISA
25	RAYET Construcciones	17,00	17,00%	12.730.816,26	56,5	2,5	2,0	1,0	1,5	1,0	8,0	64,54	RAYET Construcciones
5	OPROLER-OyP + FERBOCAR UTE	12,60	12,60%	13.405.989,71	47,1	6,3	3,0	4,0	1,5	2,0	16,8	63,85	OPROLER-OyP + FERBOCAR UTE
35	SAN JOSE constructora	13,13	13,13%	13.324.520,09	49,0	5,0	2,5	2,0	2,0	1,5	13,0	62,03	SAN JOSE constructora
13	ISO-URBOPAMA	10,65	10,65%	13.705.093,77	39,8	6,5	1,0	9,0	2,0	1,5	20,0	59,77	ISO-URBOPAMA
16	BRUESA Construcción	11,33	11,33%	13.600.612,77	42,3	4,3	1,5	6,0	0,0	0,0	11,8	54,11	BRUESA Construcción
34	CHM + RYCSA UTE	10,35	10,35%	13.751.109,59	38,7	5,1	0,0	4,0	2,0	0,0	11,1	49,75	CHM + RYCSA UTE
4	ASSIGNIA	8,00	8,01%	14.110.434,28	29,9	6,0	2,0	7,0	1,5	0,5	17,0	46,87	ASSIGNIA
2	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	5,75	5,75%	14.456.687,99	21,5	10,7	2,0	2,0	2,0	2,0	18,7	40,17	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
3	GRUPO OLIGARRY	8,65	8,65%	14.011.866,82	32,3	3,0	2,0	1,0	1,0	0,5	7,5	39,80	GRUPO OLIGARRY
32	INTERSA	1,50	1,50%	15.108.581,27	5,6	2,5	0,0	8,0	1,5	1,5	13,5	19,10	INTERSA
10	ALDESA	26,37	26,37%	11.293.856,09	0,0	5,5	1,0	4,0	2,0	1,5	14,0	14,00	ALDESA
MEDIA:		14,46	14,46%	13.120.624,69		7,89	3,38	5,10	1,74	1,30	19,4		

Ofertas presentadas y admitidas: 29
 Oferta mas baja: 26,37 26,37% 11.293.856,09

Base de licitación: 15.338.661,00

Se propone la adjudicación de este expediente a :

ISOLUX-CORSAN

35,70
 Máximo: 87,54

TABLA DE VALORACION EXPEDIENTES CONTRATACION

EMSULE S.A.

Expediente contratación: 001/2010 **LOTE 5 OBRA CONSTRUCCION MANZANA 19 PP5**

Criterios		
Precio	60	Mediante formula lineal sobre maximo, media y valor contratación
Memoria Técnica	18	Memoria, Desarrollo, soluciones y justificación Presupuesto
Plan de Obra	8	Planificación: sobre las medias de las ofertas y características de facturación mensual
Equipo Humano y medios aux.	10	Personal Técnico, trabajadores fijos y medios auxiliares
Plan de Aseguramiento de la Calidad	2	Disponibilidad de medios, gestion resisuos y plan de calidad
Mejoras Técnicas y Económicas	2	Confortabilidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente, mantenimiento, apoyo a la calidad, etc..

Concepto:	Precio	Memoria Técnica	Plan de Obra	Equipo Humano y medios aux.	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Mejoras Técnicas y Económicas
Numero de Puntos máximo por criterio:	60	18	8	10	2	2

	BAJA s/oferta	BAJA real	OFERTA	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	Total Puntos sin Precio	TOTAL PUNTOS		
7	OGENSA	18,90	18,90%	10.711.021,36	58,9	12,4	7,0	4,0	2,0	2,0	27,4	86,34	OGENSA
18	FCC	15,40	15,40%	11.173.273,00	56,5	11,8	8,0	7,0	2,0	1,0	29,8	86,28	FCC
9	DRAGADOS	15,90	15,90%	11.107.236,70	56,8	13,5	6,0	7,0	1,5	0,5	28,5	85,33	DRAGADOS
17	ISOLUX-CORSAN	13,90	13,90%	11.371.380,26	55,4	10,7	7,0	7,0	2,0	1,5	28,2	83,63	ISOLUX-CORSAN
22	SACYR	10,92	10,92%	11.764.615,59	49,7	14,0	8,0	7,0	1,5	1,5	32,0	81,69	SACYR
14	ACCIONA Infraestructuras	12,86	12,86%	11.508.734,92	54,7	8,2	8,0	4,0	1,5	1,5	23,2	77,90	ACCIONA Infraestructuras
23	FERROVIAL	12,96	12,96%	11.495.147,53	54,8	4,5	8,0	7,0	2,0	1,5	23,0	77,77	FERROVIAL
42	NORIEGA	14,42	14,43%	11.301.839,69	55,8	9,0	8,0	2,0	2,0	0,0	21,0	76,79	NORIEGA
26	WINTERRA	14,05	14,05%	11.351.569,49	55,5	4,3	7,0	6,0	1,5	1,5	20,3	75,83	WINTERRA
11	MORKAITZ y COFRENSA UTE	20,41	20,41%	10.512.026,00	60,0	8,0	2,5	2,0	1,5	0,5	14,5	74,50	MORKAITZ y COFRENSA UTE
21	VIAS	10,91	10,91%	11.766.274,88	49,6	7,5	5,0	8,0	2,0	1,5	24,0	73,64	VIAS
10	ALDESA	15,17	15,17%	11.203.249,10	56,3	7,5	2,0	4,0	2,0	1,5	17,0	73,32	ALDESA
36	EXISA Construcciones	14,32	14,32%	11.315.910,11	55,7	5,5	5,0	4,0	2,0	1,0	17,5	73,22	EXISA Construcciones
43	EDITEC	14,49	14,79%	11.253.836,37	55,8	7,0	3,0	5,0	1,5	0,5	17,0	72,84	EDITEC
19	CRC	14,89	14,89%	11.240.629,20	56,1	9,0	2,0	1,0	2,0	1,0	15,0	71,12	CRC
1	INGECONSER	15,62	15,62%	11.144.214,82	56,6	7,2	0,0	4,0	2,0	0,5	13,7	70,34	INGECONSER
38	BIKANI	10,15	10,15%	11.866.377,86	46,2	7,0	4,0	8,0	1,5	1,0	21,5	67,68	BIKANI
16	BRUESA Construcción	9,52	10,44%	11.828.988,70	43,3	3,5	5,0	9,0	0,0	0,0	17,5	60,82	BRUESA Construcción
25	RAYET Construcciones	12,12	12,12%	11.606.158,24	54,2	3,0	0,0	0,0	1,5	0,5	5,0	59,18	RAYET Construcciones
13	ISO-URBOPAMA	5,79	6,74%	12.316.992,28	26,3	11,5	8,0	8,0	1,5	1,0	30,0	56,34	ISO-URBOPAMA
3	GRUPO OLIGARRY	9,13	9,13%	12.001.362,65	41,5	4,0	0,0	0,0	2,0	0,5	6,5	48,04	GRUPO OLIGARRY
8	CMS Construcciones	3,70	3,70%	12.718.011,00	16,8	14,1	6,0	6,0	2,0	1,8	29,9	46,73	CMS Construcciones
5	OPROLER-OyP + FERBOCAR UTE	4,00	4,00%	12.678.890,88	18,2	10,7	0,0	4,0	1,5	1,0	17,2	35,40	OPROLER-OyP + FERBOCAR UTE
2	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	2,50	2,50%	12.876.998,55	11,4	7,1	4,0	3,0	2,0	1,5	17,6	28,97	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYEC
32	INTERSA	1,50	2,49%	12.877.865,83	6,8	3,5	1,0	7,0	2,0	0,0	13,5	20,32	INTERSA
	MEDIA:	11,87	11,87%	11.639.704,20		8,18	4,58	4,96	1,72	0,99	20,4		

Ofertas presentadas y admitidas: 25
 Oferta mas baja: 20,41 20,41% 10.512.026,00

Base de licitación: 13.207.178,00

Se propone la adjudicación de este expediente a :

OGENSA

32,00
 Máximo: 86,34

TABLA DE VALORACION EXPEDIENTES CONTRATACION

EMSULE S.A.

Expediente contratación: 001/2010 **LOTE 6 OBRA CONSTRUCCION MANZANA 22 PP5**

Criterios

Precio	60	Mediante formula lineal sobre maximo, media y valor contratación
Memoria Técnica	18	Memoria, Desarrollo, soluciones y justificación Presupuesto
Plan de Obra	8	Planificación: sobre las medias de las ofertas y características de facturación mensual
Equipo Humano y medios aux.	10	Personal Técnico, trabajadores fijos y medios auxiliares
Plan de Aseguramiento de la Calidad	2	Disponibilidad de medios, gestion resisuos y plan de calidad
Mejoras Técnicas y Económicas	2	Confortabilidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente, mantenimiento, apoyo a la calidad, etc..

Concepto:				Precio	Memoria Técnica	Plan de Obra	Equipo Humano y medios aux.	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Mejoras Técnicas y Económicas				
Numero de Puntos máximo por criterio:				60	18	8	10	2	2				
		BAJA s/oferta	BAJA real	OFERTA	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	Total Puntos sin Precio	TOTAL PUNTOS	
10/013	ISO-URBOPAMA	19,94	19,94%	12.190.354,62	57,9	16,1	8,0	8,0	1,5	1,5	35,1	93,01	ISO-URBOPAMA
19/028	ORTIZ	16,00	18,50%	12.409.616,23	55,5	12,4	8,0	7,0	2,0	1,5	30,9	86,43	ORTIZ
20/030	SEDESA	23,39	23,39%	11.664.482,66	60,0	6,2	8,0	7,0	2,0	1,5	24,7	84,70	SEDESA
13/017	ISOLUX-CORSAN	14,72	14,72%	12.985.178,81	54,8	9,8	8,0	7,0	2,0	0,5	27,3	82,06	ISOLUX-CORSAN
7/009	DRAGADOS	16,03	16,03%	12.785.711,36	55,5	14,5	2,0	7,0	1,5	1,5	26,5	82,05	DRAGADOS
23/042	NORIEGA	14,40	14,40%	13.033.145,50	54,6	13,1	8,0	4,0	2,0	0,0	27,1	81,66	NORIEGA
5/007	OGENSA	15,15	15,15%	12.919.704,77	55,0	10,4	8,0	4,0	2,0	2,0	26,4	81,42	OGENSA
14/018	FCC	14,05	14,05%	13.087.197,00	54,3	7,3	8,0	7,0	2,0	0,5	24,8	79,15	FCC
9/011	MORKAITZ y COFRENSA UTE	18,84	18,84%	12.357.700,98	57,2	7,0	8,0	4,0	1,5	1,0	21,5	78,75	MORKAITZ y COFRENSA UTE
18/026	WINTERRA	18,55	18,55%	12.402.002,98	57,1	5,1	8,0	5,0	1,5	1,0	20,6	77,67	WINTERRA
11/014	ACCIONA Infraestructuras	12,13	12,13%	13.379.545,76	48,6	10,2	8,0	7,0	1,5	2,0	28,7	77,32	ACCIONA Infraestructuras
16/022	SACYR	13,69	10,01%	13.702.825,06	54,1	8,0	8,0	4,0	1,5	1,5	23,0	77,13	SACYR
17/023	FERROVIAL	13,66	13,66%	13.147.160,02	54,1	4,0	8,0	7,0	2,0	1,0	22,0	76,11	FERROVIAL
24/043	EDITEC	17,10	17,10%	12.622.157,60	56,2	5,0	1,5	7,0	1,5	1,5	16,5	72,69	EDITEC
12/016	BRUESA Construcción	13,76	13,76%	13.131.805,96	54,2	3,5	5,0	9,0	0,0	0,0	17,5	71,67	BRUESA Construcción
8/010	ALDESA	16,28	16,28%	12.747.645,06	55,7	5,0	0,0	4,0	2,0	2,0	13,0	68,70	ALDESA
6/008	CMS Construciones	7,80	7,80%	14.039.440,00	31,3	11,9	8,0	7,0	2,0	1,8	30,7	61,97	CMS Construciones
1/001	INGECONSER	10,96	10,96%	13.557.716,39	43,9	8,0	0,0	4,0	2,0	0,5	14,5	58,43	INGECONSER
15/021	VIAS	10,08	10,08%	13.691.689,48	40,4	5,0	4,0	4,0	2,0	2,0	17,0	57,40	VIAS
4/006	OCA OBRAS Y ASFALTOS	10,29	10,29%	13.659.713,78	41,2	6,9	0,0	2,0	1,5	0,5	10,9	52,15	OCA OBRAS Y ASFALTOS
3/004	ASSIGNIA	6,32	6,32%	14.263.836,48	25,3	6,5	0,0	5,0	1,5	0,5	13,5	38,83	ASSIGNIA
22/039	PEYBER HISPANICA	5,07	5,07%	14.454.226,93	20,3	5,5	1,5	2,0	2,0	1,5	12,5	32,82	PEYBER HISPANICA
2/003	GRUPO OLIGARRY	2,82	2,82%	14.797.135,05	11,3	4,0	0,0	0,0	2,0	0,5	6,5	17,80	GRUPO OLIGARRY
MEDIA:		13,47	13,47%	13.175.217,06		8,06	5,13	5,30	1,72	1,14	21,4		

Ofertas presentadas y admitidas: 23
 Oferta mas baja: 23,39 23,39% 11.664.482,66

Base de licitación: 15.226.523,00

Se propone la adjudicación de este expediente a :

ISO-URBOPAMA

35,10 17,80
 Máximo: 93,01